SHEET NO.	TOTAL SHEETS
139	169

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

1360 1355 1350 1345

53+80

1351.58

Stage I C=3 F=1 R=0 | Stage II C=50 F=25 R=11 | Stage III C=60 F=7 R=16

53+50

1351.68

3:1 | 5:1 | 50:5

Stage I C=4 F=27 R=0 | Stage II C=82 F=5 R=11 | Stage III C=58 F=9 R=16

53+30

1351.76

5:1 | 50.4

Stage I C=5 F=30 R=0 | Stage II C=95 F=0 R=11 | Stage III C=67 F=10 R=16

53+00

1351.91

6:1 | 1350.35

Stage I C=3 F=30 R=0 | Stage II C=67 F=11 R=11 | Stage III C=77 F=1 R=16

Stage II Construction (Typ.)

Stage III Construction (Typ.)

Construct Temporary Widening in Stage I Remove in Stage III (Typ.)

52+59

1352.20

Stage I C=8 F=0 R=0 | Stage II C=76 F=5 R=11 | Stage III C=133 F=0 R=16

CENTRAL AVE
STA 52+59 TO 53+80

SCALE 1"=5' VERT.
1"=5' HORIZ.

NOTE BOOK NO. | TEMPLATE AREAS CHECKED

i:/1995/952917/002/xsec_cen.dgn
Drawn By : RCH
Plotted By : DJW 12-19-97